Zatacznik nr 12 do Podrecznika kredytowego

Spoétdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spoldzielczy w Skérczu

Harmonogram i kosztorys prac budowlanych
(wymagajacych zgloszenia/ pozwolenia)
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koszt [w PLN]

do poniesienia

L.p. [elementy budowy termin
calkowity poniesiony , z€ i ze Srodkow wykonania
srodkow kredytowych prac
wlasnych ytowy
0. [DZIALKA BUDOWLANA

I. STAN ZEROWY

Przygotowanie terenu

Uzbrojenie terenu - przytacza

Roboty ziemne

Piwnice, strop piwnicy, schody

1
2
3
4. |Fundamenty i Sciany fundamentowe
5
6

Izolacja pozioma i pionowa parteru

RAZEM (1-6)

Il. STAN SUROWY OTWARTY

7. |Sciany zewnetrzne - nadziemia

8. |Scianki dzialowe wewnetrzne

9. |[Stropy

10. |Kominy

11. [Schody, podesty, balkony, tarasy

12. |Dach - konstrukcja, ocieplenie

Dach - pokrycie, obrobki blacharskie,
rynny

13.

14. |(Inne

RAZEM (7-14)

I11. STAN SUROWY ZAMKNIETY

15. |[Stolarka okienna, Zaluzje zewnetrzne

16. |[Stolarka drzwiowa - zewnetrzna

17. (Brama garazowa

RAZEM (15-17)

IV. STAN WYKONCZENIOWY




Instalacje

18. [Wodno - kanalizacyjna

19. |Biaty montaz

20. |Gazowa

21. |(Elektryczna

29 Alarmowa, TV, telefoniczna, sie¢
komputerowa

23. |Centralnego ogrzewania

24. |Solarna

25. |Wentylacyjna - rekuperator

26. |Przylacze wodociagowe / wlasne ujecie
Przylacze kanalizacyjne / szambo

27. |ekologiczne / przydomowa
oczyszczalnia $ciekow

28 Prgy}que ga}zowe/ zbiornik gazu/
zbiornik olejowy

29. |Przylacze elektryczne

30. |Przylacze cieplne

31. |Inne

Prace wewnatrz budynku

32. |Kominek

33. |Tynki wewngtrzne

34. |Posadzki i wylewki

35. |Oktadziny $cienne, podtogowe

36. |Roboty malarskie

37. |Stolarka drzwiowa - wewnetrzna

38. Stolarka wewng¢trzna, schody,

balustrady

Prace na zewnatrz budynku

39. |Ocieplenie budynku

40. |Tynki zewngtrzne

41. (Inne

Zagospodarowanie terenu

42. [Zagospodarowanie ogrodu
43. |Ogrodzenie

44. |Chodniki, podjazd

45. (Inne

RAZEM (18-45)

Ogotem koszt budowy

Zestawienie sporzadzono wg aktualnego poziomu cen.

podpis wnioskodawcy/ow

pieczgc i podpis kierownika budowy
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